



別紙1-1【日常清掃及び定期清掃】

	地階																	2階				茶室			
	市民ギャラリーB	メディアアラボ	トイレ（メディアアラボ横）	廊下・ホワイエ・階段	廊下・階段（バックヤード）	光庭（1）のスイミングプール	サポートスタッフ室	研究資料室	映像編集室	暗室	更衣室	倉庫	洗濯室	警備員室	サービスマン控室（控室2）	清掃員控室（控室3）	中央監視・警備室	トイレ（2箇所）	企画準備室（倉庫、階段含む）	エレベーター（1号機）	エレベーター（2、4号機）	エレベーター（3号機）	トイレ（外側）		
日常清掃	床面掃き・モップ拭き	1/日	1/週	3/日	1/日	1/日	1/日		1/日	必要	必要	1/2日	必要	必要	必要	1/日	1/日	1/日	3/日	1/3ヶ月	1/日	1/日		1/日	
	じゅうたん・カーペット床面の清掃（電気器具使用）							1/週																	
	床面付着の汚物の除去	必要	必要	必要	必要	必要	必要	必要	必要	必要	必要	必要	必要	必要	必要	必要	必要	必要	必要	必要	必要	必要	必要	必要	必要
	靴拭きマットの清掃				1/日																				
	ガラス磨き（指示する箇所を除き両面）		1/週		必要			1/週						必要					必要	必要					
	流し台・ガス台の清掃																1/日								
	厨房容器の処理（給湯室）																1/日								
	備付品の整理整頓・から拭き		1/週		1/日			1/週		必要							1/日								
	備付椅子・机のから拭き	必要	1/週		1/日			1/週		必要					必要	必要	必要								
	紙屑かご・ゴミの処理		1/週	1/日				1/週	1/日	必要	必要	1/2日		必要	1/日	1/日	1/日	1/日	1/週						1/日
	ドア・手摺りの磨き拭き		1/週	1/日	1/日	1/日	1/日	1/週	1/日	必要	必要	1/2日		必要	必要	1/日	1/日	1/日	1/日	1/週	必要	必要	必要	必要	1/日
	トイレトーパーの補給			1/日													1/日	1/日							1/日
	洗面器の清掃・消毒水の補充取替			1/日				1/週	1/日						1/日	1/日	1/日	1/日							1/日
	衛生陶器の清掃			1/日													1/日	1/日							1/日
	汚物入れの処理			1/日													1/日	1/日							1/日
	鏡とその周囲の清掃（楽屋、洗面所）			1/日											1/日	1/日	1/日	1/日							1/日
汚水等詰まりの復旧			必要				必要	必要						必要	必要		必要							必要	
定期清掃	じゅうたん・カーペットのクリーニング						1/年																		
	壁・天井の除塵	1/年																							
	床面洗い・ワックス仕上げ	1/3ヵ月	1/6ヵ月	1/3ヵ月					1/6ヵ月	1/年					1/6ヵ月	1/3ヵ月	1/3ヵ月	1/3ヵ月	1/3ヵ月	1/6ヵ月			1/3ヶ月		
	床面水洗い拭き（洗剤薬品使用）			8/年															8/年						1/月
	フローリング	ビニールタイル	ビニールシート	コンクリート	ビニールシート	塗床	タイルカーペット	フローリング	ビニールタイル	塗床	塗床	塗床	ビニールシート	塗床	ビニールシート	ビニールシート	ビニールシート	ビニールシート	ビニールシート	ビニールシート				豆砂利	
面積	696.00	64.80	42.20	1248.81	532.76	19.40	24.00	191.29	25.62	3.20	40.16	29.40	1.86	9.00	17.94	18.00	80.33	33.76	81.00					7.71	
作業時間	午前9時までに完了																								
備考	※午前9時30分までに完了																								

別紙1-2【毎月清掃及び定期清掃】

		地階								エレベーター3号機横階段
		展示準備室	展示備品庫（備品庫1）	美術館備品庫（備品庫1）	撮影用機材庫	工作修理室	荷解室・荷降室（美術館）	荷解室（市民ギャラリー）	備品庫（シアター 備品庫3）	
毎月清掃	床面掃き・モップ拭き	1/月	1/月	1/月	1/月	1/月	1/月	1/月		1/月
	床面水洗い拭き（洗剤薬品使用）									
	じゅうたん・カーペット床面の清掃（電気器具使用）									
	床面付着の汚物の除去	必要	必要	必要	必要	必要	必要	必要	必要	必要
	ガラス磨き（指示する箇所を除き両面）									
	靴拭きマットの清掃									
	流し台・ガス台の清掃									
	厨芥容器の処理（給湯室）									
	備付品の整理整頓・から拭き									
	備付椅子・机のから拭き									
	紙屑かご・ゴミの処理					1/月			1/月	1/月
	ドア・手摺りの磨き拭き									必要
	トイレトペーパーの補給									
	洗面器の清掃・消毒水の補充取替									
	衛生陶器の清掃									
	汚物入れの処理									
	鏡とその周囲の清掃（楽屋、洗面所）									
	汚水等詰まりの復旧					必要				
定期清掃	じゅうたん・カーペットのクリーニング									
	壁・天井の除塵	←————— 1/年 —————→								
	床面洗い・ワックス仕上げ									
		塗床	塗床	塗床	塗床	塗床	塗床	塗床	塗床	ビニールシート
面積	72.00	126.00	178.52	7.20	60.30	288.00	63.00	86.75	24.08	
作業時間										
備考										



	床面積(m <sup>2</sup> )	天井高(m)	備 考
展示室1	36.00	6.00	トップライト有
展示室2	162.00	6.00	〃
展示室3	39.20	6.00	〃
展示室4	216.00	6.00	〃
展示室5	20.30	3.98	外壁・屋根ガラス
展示室6	324.00	11.85	トップライト有
展示室7	144.00	6.00	〃
展示室8	144.00	11.85	〃
展示室9	81.00	3.70	トップライト無
展示室10	81.00	3.70	〃
展示室11	288.00	9.00	トップライト有
展示室12	58.10	6.00	〃
展示室13	324.00	6.00	〃
展示室14	176.60	6.00	直径15m円形室
カプーアの部屋	72.00	7.50	斜面の床に楕円の穴設置
タレルの部屋	113.00	8.50	半屋外スペース
長期インсталレーションルーム	135.00	6.00	展示期間の長い部屋
プロジェクトルーム	111.30	6.00	制作過程も見せる部屋
展示控室	23.80	3.00	
業者控室	45.00	3.00	
展示準備室	72.00	6.55	
展示備品庫	180.00	6.52	
別棟関連倉庫等	79.60	3.00	
レクチャーホール	108.00	3.98~5.18	固定客席96席
収蔵庫1	337.50	5.00	
収蔵庫2	972.00	5.00	
前 室	186.50	5.00	
荷解室・荷降室	287.50	6.52	
工作修理室	33.30	6.55	
撮影用機材庫	7.20	3.00	
備品庫	178.50	6.52	
研究・交流スタッフ室	276.70	3.98	
研究資料室	191.10	3.98	
企画準備室	54.60	3.50	
情報処理機械室	15.10	6.52	
館長室	23.70	3.98	
会議室	20.00	3.98	
応接室	20.10	3.98	
事務室	87.00	3.98	打ち合わせコーナー含
業務用倉庫	3.50	3.98	
倉庫	35.00	5.92	
救護室	7.80	3.00	
更衣室	40.10	3.00	
給湯室		3.98	事務・研究室に個別設置
職員用トイレ	17.10	3.00	
サービス要員室	18.00	3.98	
ボランティア室	24.20	3.98	
清掃員控室	18.00	3.00	
中央監視室	80.30	3.00	警備室兼用
警備ボックス	9.00	3.00	
	床面積(m <sup>2</sup> )	天井高(m)	備 考
市民ギャラリー1	729.00	5.00	地下1階
市民ギャラリー2	729.00	3.98	地上1階
荷解室・荷降室	63.00	6.72	
備品庫	88.20	6.52	
シアター21	252.00	9.55	182席
映写室	57.00	2.10	

クローク	12.00	3.00	
備品庫	90.00	6.55	
出演者控室1	17.90	3.00	
出演者控室2	17.90	3.00	
控室1	40.50	3.00	
控室2	40.50	3.00	
イベント準備室	90.00	6.55	
集会室	76.30	3.98	
会議室1	24.20	3.98	
会議室2	24.20	3.98	
カフェ	226.00	3.00	
創作交流工房	45.60	5.90	プロジェクトルーム横
メディアラボ	65.00	3.30	
キッズスタジオ	242.00	3.98	プレイルーム、託児スペース
ミュージアムショップ	108.00	3.98	
デザインギャラリー	59.80	3.98	
商品倉庫	6.20	2.40	
アートライブラリー	172.00	3.98	閲覧室、図書ラウンジ
まちなか情報ラウンジ	81.00	3.98	
映像編集室	25.60	3.98	

# 清掃面積内訳表

(単位: m<sup>2</sup>)

## 清掃面積及び内訳

項目		毎日(隔日等)清掃	毎月清掃	使用の都度清掃	計
美術館 本体及び プロジェクト 工房	コンクリート	7,398.47	0.00	321.38	7,719.85
	フローリング	2,129.61	0.00	252.00	2,381.61
	タイルカーペット	141.62	0.00	183.11	324.73
	じゅうたん	113.09	0.00	0.00	113.09
	ビニールシート	897.50	24.08	275.16	1,196.74
	ビニールタイル	487.62	0.00	0.00	487.62
	塗床	101.16	881.77	148.31	1,131.24
茶室	畳	0.00	0.00	51.64	51.64
	板張り	0.00	0.00	6.30	6.30
	敷瓦	0.00	0.00	34.90	34.90
	土間タタキ	0.00	0.00	87.06	87.06
	玉砂利洗い出し	0.00	0.00	22.80	22.80
	御影石張り	0.00	0.00	9.86	9.86
	砂利敷	0.00	0.00	3.24	3.24
	タイル	0.00	0.00	6.61	6.61
	豆砂利	7.71	0.00	0.00	7.71
計	11,276.78	905.85	1,402.37	13,585.00	