

作業要領

風除室

- ①ガラスは、汚れの目立つ部分をガラス用タオルで水拭きする。
- ②扉ガラスは、汚れの目立つ部分をガラス用タオルで水拭きする。
- ③什器備品・金属部分は、タオル・ダストクロス等でほこりを取る。

階段

- ①手摺りをタオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
- ②ガラスは、汚れの目立つ部分をガラス用タオルで水拭きする。

館内空調

- ①吸引面は、タオル・ホコリ払いでほこりを取る。
- ②吹き出し部分は掃除機・モップ等でほこりを取る。

館内ステン結露受け

タオル・モップで拭く。

館内外ガラス

汚れの目立つ部分をガラス用タオルで水拭きする。
外部ガラスの鳥の糞の汚れはタオルで水拭きする。

茶室（立礼席）

- ①ガラスは、汚れの目立つ部分をガラス用タオルで水拭きする。
- ②腰掛け・備品等をタオルで拭く。
- ③床を掃除機で吸塵し、モップで水拭きする。

茶室（松涛庵、山宇亭とも）

- ①照明・障子等をホコリ払いする。
- ②畳等は硬く絞ったタオルで水拭きし、掃除機で吸塵する。

茶室（立礼席）

- ※2か月に1回程度（ただし、茶会の予定等で異なる）油引きを行う。
- ①備品等を移動する。
 - ②掃除機で吸塵する。
 - ③モップで油を塗布する。なお、使用する油は植物性油とする。

別紙3

- ④油引きを行う際、縁や壁を汚さないよう養生し、薄く伸ばしながら引く。(3, 4回繰り返す) 黒色を出すために、墨を油に混ぜる場合もある。
- ⑤乾燥したら、備品を元の位置に移動する。

シャワー

適正洗剤を塗布し、スポンジで丁寧に洗い、水で洗剤を流し、タオルで乾拭きする。

その他注意事項

- ・作業を行う際には、作品を破損しないように十分注意し作業を行うこと。
- ・展示室は展示担当職員と協議の上作業を行うこと。
- ・展示室の作品展示替え時期の清掃については、展示担当職員と協議の上作業を行うこと。
- ・貸し施設の使用期間中は主催者側と協議の上作業を行うこと。
- ・セキュリティのある箇所や施錠されている箇所は、警備担当にセキュリティ解除してもらい鍵を借りるか警備担当に解除してもらうこと。作業終了後は警備担当に報告し鍵を返却する。

金沢21世紀美術館 定期清掃年間予定(令和元年度のみ)

じゅうたん・カーペットのクリーニング

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
館長室										○		
応接室										○		
アートライブラリー					○					○		
会議室1										○		
会議室2										○		
会議室3										○		
サポートスタッフ室										○		
市民ギャラリー控室										○		

床面ワックス

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
展示室13						○						
市民ギャラリーA					○					○		
市民ギャラリーB					○							
デザインギャラリー						○						
研究資料室								○				
キッズスタジオ				○			○			○		
託児室				○			○			○		
託児室事務所				○			○			○		
託児室給湯室・トイレ				○			○			○		
託児室子供用トイレ				○			○			○		
託児更衣室				○			○			○		
市民ギャラリー用給湯室							○					
総務事務室						○				○		
学芸・交流スタッフ室				○						○		
救護室							○					
職員用トイレ				○			○			○		
トイレ(展示エリア外2箇所)				○			○			○		
メディアラボ								○				
トイレ(メディアラボ横)				○			○			○		
シアター準備室								○				
出演者控室1								○				
出演者控室2								○				
楽屋1								○				
楽屋2								○				
映像編集室								○				
洗濯室										○		
サービス要員控室				○			○			○		
清掃員控室				○			○			○		
中央監視・警備室				○						○		
トイレ(地階2箇所)				○			○			○		
企画準備室												
プロジェクト工房 トイレ・シャワー室												
プロジェクト工房 仮眠室												
エレベーター2号機				○	○	○	○	○			○	○
エレベーター3号機												

床面水洗い拭き

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
エレベーター1号機				○	○	○	○	○	○		○	○
トイレ(展示エリア内2箇所)				○	○	○	○	○	○		○	○
茶室トイレ(外側)				○	○	○	○	○	○		○	○
職員用トイレ				○	○	○	○	○	○		○	○
トイレ(展示エリア外2箇所)				○	○	○	○	○	○		○	○
トイレ(メディアラボ横)				○	○	○	○	○	○		○	○
トイレ(地階2箇所)				○	○	○	○	○	○		○	○

↑12月19日までに行う

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ガラス清掃							○			○		

側溝の清掃

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
美術館外周								○				

光庭高圧洗浄

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
光庭(3)以外						○						
光庭(3) ※次亜塩素酸ナトリウム使用時期は、 美術館が別途指示する(年2回)				○	○	○	○	○	○	○	○	○

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
天井・壁の除塵												○

・作業日程はすべて、美術館の事業状況により変更になる可能性があるため、必要に応じて協議の上作業を進めることとする。

金沢21世紀美術館 定期清掃年間予定(令和2年度～令和5年度)

じゅうたん・カーペットのクリーニング

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
館長室									○			
応接室									○			
アートライブラリー	○				○				○			
会議室1									○			
会議室2									○			
会議室3									○			
サポートスタッフ室									○			
市民ギャラリー控室									○			

床面ワックス

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
展示室13						○						
市民ギャラリーA					○					○		
市民ギャラリーB					○					○		
デザインギャラリー					○					○		
研究資料室								○				
キッズスタジオ	○			○			○			○		
託児室	○			○			○			○		
託児室事務所	○			○			○			○		
託児室給湯室・トイレ	○			○			○			○		
託児室子供用トイレ	○			○			○			○		
託児更衣室	○			○			○			○		
市民ギャラリー用給湯室	○						○					
総務事務室		○							○			
学芸・交流スタッフ室	○							○				
救護室							○					
職員用トイレ	○			○			○			○		
トイレ(展示エリア外2箇所)	○			○			○			○		
メディアラボ		○						○				
トイレ(メディアラボ横)	○			○			○			○		
シアター準備室								○				
出演者控室1								○				
出演者控室2								○				
楽屋1								○				
楽屋2								○				
映像編集室								○				
洗濯室										○		
サービス要員控室		○					○					
清掃員控室		○					○					
中央監視・警備室		○					○					
トイレ(地階2箇所)	○			○			○			○		
企画準備室									○			
プロジェクト工房 トイレ・シャワー室			○						○			
プロジェクト工房 仮眠室			○						○			
エレベーター2号機	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
エレベーター3号機			○						○			

床面水洗い拭き

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
エレベーター1号機	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
トイレ(展示エリア内2箇所)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
茶室トイレ(外側)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
職員用トイレ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
トイレ(展示エリア外2箇所)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
トイレ(メディアラボ横)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
トイレ(地階2箇所)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ガラス清掃

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			○				○			○		

側溝の清掃

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
美術館外周		○						○				

光庭高圧洗浄

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
光庭(3)以外	○					○						
光庭(3) ※次亜塩素酸ナトリウム使用時期は、 美術館が別途指示する(年2回)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

天井・壁の除塵

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
												○

・作業日程はすべて、美術館の事業状況により変更になる可能性があるため、必要に応じて協議の上作業を進めることとする。